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以上

お見込みの通りです。
既存書架・蔵書の移設、再配置及び引越し等に要する費用
は、工事予算とは別途と想定してよろしいでしょうか。

総括責任者及び建築意匠担当主任技術者は参加者の常勤技術
者を配置したうえで、建築意匠分野の担当技術者として協力
事務所の技術者を追加配置し、様式第2号の建築意匠欄に
（ ）書きで記載することは可能でしょうか。

可能です。

回答

中土佐町立文化館及び旧美術館改修設計委託業務　質疑回答書

お見込みの通りです。
工事予算150,000千円について、可動式書架、机、椅子、
ソファ等の家具・備品購入費は含まれず、別途予算として扱
うものと考えてよろしいでしょうか。
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該当頁等 質問事項
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旧美術館 増築部分について

旧美術館は地元大工による建築です。数回の増築が確認さ
れており、建築当初の仕様と同等と推定されるものの詳細
は確認がとれていないことから、業務内での現地調査の
上、計画をしてください。

以上

文化館2階の視聴覚室機能について
既存の機器の多くは故障、老朽化しているため、新たに視
聴覚室としての整備はせず全館を図書館とします。ただ
し、図書館機能としての映像設備の提案は可能とします。

外構における既存石碑の取り扱いについて
現在の場所に据え置くものとしますが、提案により敷地内
で移設を行なうことは可能とします。

文化館2階への書架配置について
２階に書架を配置する場合は、床の耐荷重が不足する可能
性があるため各図面等を確認の上、ご提案ください。な
お、詳細は業務内での調整とします。

詳細
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